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ESPECIFICACIONES PARA MONTAIJE Y PRUEBAS DE LOS EQUIPOS

1. OBIETO

Esta especificacidon técnica cobija los minimos requerimientos para el montaje de las valvulas
actuadas tipo ESDV y pruebas de los componentes que seran instalados en el proyecto: sistema de
proteccién auténomo para la linea temporal Samoré: Cruce “la china”.

2. NORMAS Y ESTANDARES APLICABLES

Donde sea aplicable, el Montaje de los equipos referidos en esta especificacién deberd cumplir con
las ultimas ediciones de los siguientes cédigos y estandares:

1479-SP-M-342
4900117705

0

3

Estdndares de Montaje Mecanico

ASME Secc VIII Div 1: Pressure vessels

NFPA 22 Water Tanes For Private Fire Protection

NFPA 20 Installation of Stationary Pumps fr Private Fire Protection

ASTM A307 |Especificaciones Estandar para Tornillos y Pernos de Acero al Carbédn.
ASTM A563  |Especificaciones Estandar para Tuercas de Acero al Carbén o Acero Dado.
ASTM F436 Especificaciones Estandar para Arandelas de Acero Endurecido.

ASTM A36 (ICONTEC 1920) Perfileria de Acero.

;SCS(?;II:QCG Pernos, Tuercas y Arandelas

Cuando dos o mds normas apliquen para el mismo requerimiento, primara la mas exigente.

3. REQUERIMIENTOS GENERALES

El CONSTRUCTOR DE LA OBRA debera mantener y velar por el buen estado del acceso a los sitios de
construccion.

Durante el montaje de los equipos, se deberd trabajar con mdxima seguridad y precaucion,
protegiendo siempre las instalaciones del cliente.

https://www.sedima.com.co/esdv-pro
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El CONSTRUCTOR DE LA OBRA poseera autonomia técnica y directiva para la ejecucidn de las obras,
sin embargo, aplicard en todo momento estas Especificaciones Técnicas y las normas que la
conforman; para verificar lo anterior EL CLIENTE debera efectuar las inspecciones del montaje, por
si mismo o a través de un interventor contratado.

ALCANCES DEL SUMINISTRO

Cada actuador y sus elementos de control deberdn ser completamente montado, alineado sobre la
valvula principal y listo para su operacidon normal de acuerdo con:

La Ingenieria Detallada entregada por EL CLIENTE.
Los disefios detallados desarrollados por el CONSTRUCTOR DE LA OBRA.
Las normas, requisitos y lineamientos que se encuentran en esta Especificacion.

Las instrucciones de preparacion para el montaje, instalacion, operacion y mantenimiento, dadas
por los fabricantes de los equipos.

Otros documentos contractuales y practicas correctas de construccidon y montaje.
Procedimiento de montaje de cada uno de los equipos a cargo del CONSTRUCTOR DE LA OBRA.

En caso de conflicto entre los planos 6 las especificaciones del fabricante con la presente
especificacion, primardn los requerimientos de los primeros. Si hubiere lugar a dudas en Ia
interpretacion, el CONSTRUCTOR DE LA OBRA deberd dirigirse al Interventor a cuyo cargo esté la
Supervisién de los trabajos.

Cuando el CONSTRUCTOR DE LA OBRA juzgue conveniente desviarse de las especificaciones debera
solicitar por escrito al Interventor su autorizacion con un minimo de tres (3) dias antes de la fecha
en la cual se debe acometer el trabajo. La solicitud debe indicar la desviacién que propone el
CONSTRUCTOR DE LA OBRA en forma clara y detallada y para proceder debera acordarse mediante
un Acta. Si la modificacion diere lugar a cambiar el valor o plazo para la ejecucion de la reforma
debera consignarse en el acta esta situacion.

Esta especificacion es aplicable al montaje de:

e Sistema de proteccion ESDV

e Elementos de control sobre el proceso

e Instrumentacion de campo.

e Tuberias y demas elementos pertenecientes al proyecto.

LIMITES DEL EJERCICIO

En términos generales, los trabajos que debera ejecutar el CONSTRUCTOR DE LA OBRA para el
montaje de los actuadores y demas elementos o equipos incluye:
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Verificacién de la ubicacidn (relativas a los ejes o a las coordenadas del proyecto), la orientacién y la
elevacidn de montaje.

Montaje del actuador de acuerdo con lo mostrado en los planos aprobados para construccién por
parte de EL CLIENTE y segun las instrucciones del fabricante.

Conexidn a las tuberias y/o equipos, segun lo indiquen los planos aprobados para construccidn.

Limpieza, pruebas y puesta en marcha de los equipos.

Como norma general, la alineacién y nivelacion de los actuadores y equipos debera verificarse:

e Antes de conectarlos a las tuberias
e Después de conectados
e Después de las pruebas

MONTAIJE

Todos los materiales suministrados para el montaje de los equipos, tales como perfiles estructurales,
pernos o tornillos, deben cefiirse a las especificaciones y normas indicadas en el numeral 2.

Se recomienda el uso de electrodos de las siguientes propiedades:
Tipo AWS E60 Fy 32.2 a38.7 Kg/mm2
Tipo AWS E70 Fy 42.2 Kg/mm2

Los empaques deberan ser tipo “Spiral Wound”, de acuerdo con el documento “Piping Class” del
proyecto.

En general el montaje de los instrumentos debera estar de acuerdo con los “Tipicos de Instalaciéon
de Instrumentos” del proyecto.

Todos los equipos deberan estar correctamente alineados y a nivel en sus tres ejes coordenados.

El montaje se hara de tal manera que los miembros de la estructura no sufran dafos, deformaciones
permanentes y/o sobre esfuerzos. (Se emplearan lazos de proteccion no resbaladizos para el izaje
de los instrumentos).

Los aparatos requeridos para el montaje deberan asegurar el ensamblaje de las armaduras de acero
en cualquier momento de la etapa de montaje y soportaran las cargas de viento, fuerzas sismicas y
las operaciones de montaje.

El equipo se montara sobre los pernos de anclaje de manera tal que éstos no se dafien. Se orientard
en la forma correcta y se calzard hasta obtener la elevacion que se indica en los planos
correspondientes. Durante el montaje el CONSTRUCTOR DE LA OBRA, comunicara al Interventor
cualquier obstruccién que detecte dentro de las lineas de entrada o salida, o en otros puntos, con el

https://www.sedima.com.co/esdv-pro




\" = SEDIMA Cod:  1479-SP-M-342
; oc: 4900117705
PROMI CORP == ©
Unaempresa PROMI ig: 6

Pdg:

fin de acordar el procedimiento de remocidn, que evite dafios del equipo. Estas labores seran por
cuenta del CONSTRUCTOR DE LA OBRA.

Las elevaciones y alineamiento de los equipos se estableceran con relacion a los ejes, conexiones u
otros puntos fijos definidos y no con respecto a bases, carcazas, etc.

Sélo se apretaran o soldaran las uniones de las armaduras, cuando se compruebe su correcta
localizacidn dentro de un sistema que conforme, un tramo completo.

Los tornillos se instalaran con la cabeza hacia el exterior o del lado superior de los miembros. Se
ajustaran con llaves de ajuste o torsién de igual dimension a las tuercas o cabezas de los tornillos.

Para el apretado de tornillos de alta resistencia, el torque se realizara apretando la tuerca o
excepcionalmente el tornillo de acuerdo con el procedimiento de la torsién o el método de la tuerca
o el método combinado.

Si se emplean tornillos de alta resistencia galvanizados, |la rosca debera lubricarse con disulfito de
molibdeno antes de apretarse.

Los huecos de los distintos elementos de cada conexién deben coincidir de tal manera que no se
requiera de corte o escariado de los mismos para poder colocar los pernos correspondientes. No se
permitird el desplazamiento de los miembros, de tal forma que puedan generar deformaciones en
los huecos de las conexiones.

El CONSTRUCTOR DE LA OBRA entregara la estructura libre de materiales que se hayan adherido
durante o previo al montaje.

Se deben tomar las medidas de seguridad pertinentes, durante el montaje de todos los equipos.

INFORMACION DEL FABRICANTE

Previamente a la iniciacion de los trabajos de montaje, el CONSTRUCTOR DE LA OBRA debera
obtener y estudiar los catalogos, diagramas de conexiones, planos, manuales de montaje y
operacion y en general toda la informacién suministrada por el Fabricante del equipo.

Esto se refiere tanto a la informacidon suministrada con anterioridad como a la incluida con los
equipos dentro del empaque.

En este ultimo caso, el CONSTRUCTOR DE LA OBRA deberd informar oportunamente a la
Interventoria para darle oportunidad de verificar la informacion recibida con el equipo y controlar la
que el CONSTRUCTOR DE LA OBRA conserva en su poder.

Toda la informacién del Fabricante debera ser entregada a la Interventoria a la terminacion de los
trabajos de montaje y las pruebas de funcionamiento.

Todas las operaciones y secuencias de montaje y de pruebas de un equipo, deberan ejecutarse
siguiendo estrictamente las instrucciones del Fabricante. En caso de que ello no sea posible, debera
contactarse al fabricante y coordinar con la Interventoria la aplicacidn de las instrucciones recibidas.
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MANEJO DE ACTUADORES Y EQUIPOS

El CONSTRUCTOR DE LA OBRA velara por la seguridad e integridad de los equipos, asi como por el
control adecuado para el retiro del sitio de almacenamiento.

Para su proteccion, los equipos deberdn mantenerse dentro de sus empaques originales hasta el
momento de su traslado o colocacién en el sitio de montaje.

En el momento de abrir el empaque original, el CONSTRUCTOR DE LA OBRA debera efectuar una
revision detallada del equipo para detectar averias, faltantes o desperfectos. Asi mismo debera estar
atento a recuperar piezas o parte despachadas sueltas y los manuales u otros documentos que
formen parte del empaque.

Los equipos siempre deberan manipularse con la maquinaria de montaje (gruas, montacargas,
carretillas hidraulicas, etc.) mas adecuada segun su peso, tamafio y geometria. Se debera respetar
las instrucciones del fabricante sobre posicién de la carga y puntos de izamiento. La Interventoria
podra ordenar la suspension de las labores de montaje si en su concepto los equipos se estan
manejando en forma inadecuada o insegura.

NIVELACION

Base de Concreto

En caso de requerir la instalacion de equipos con base de anclaje, deberan colocarse sobre su base
o pedestal de concreto, removiendo previamente de la superficie puntos muy altos o irregularidades
del concreto; los pernos de anclaje embebidos en la base de concreto deberan coincidir, sin forzarlos,
con los huecos correspondientes en la placa o base metalica del equipo.

Los equipos deberadn levantarse aproximadamente 25 mm de la superficie de concreto, mediante
calzas de ldamina metalica (Shims) colocadas en varios puntos bajo los bordes de las superficies de
apoyo del equipo, estas calzas ademds de servir como soporte provisional, permitiran nivelar el
equipo adecuadamente, hasta lograr que su placa de base quede en un plano horizontal. Una vez
lograda esta nivelacidn, las tuercas de los pernos de anclaje deberan apretarse ligeramente para
evitar que el equipo se mueva mientras se coloca el mortero de nivelacién.

Estructuras Metalicas

Cuando el equipo vaya montado sobre una estructura, la nivelacion debera efectuarse mediante la
colocacién de calzas de lamina metalica sujetas con pernos de anclaje, hasta lograr que toda la placa
de base a los apoyos del equipo, queden en un plano horizontal, de acuerdo a lo indicado en la
planimetria correspondiente.

https://www.sedima.com.co/esdv-pro
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ALINEACION

Debera verificarse la correcta alineacion entre los componentes del conjunto valvula-actuador
principal tipo ESDV y entre éstos y las tuberias a las cuales van conectados; debera realinearse en
caso de que el desalineamiento supere las tolerancias permitidas por el fabricante.

Para verificar la alineacidn deberad utilizarse una regla metdlica y galgas de calibracion (feeler gauges),
comparadores de caratula u otros instrumentos adecuados de medicion.

Limpieza: Los equipos deben limpiarse internamente de todo material extrafio a través de las
aperturas de inspeccion y boquillas. Debe evitarse el uso de productos disolventes o de limpieza
que puedan afectar los materiales protectores o revestimientos de los equipos. Una vez terminada
la limpieza se deben taponar las lineas de entrada y salida con tapones de plastico o de madera para
evitar la entrada de materias extrafias; antes de proceder a cubrir los equipos debe obtenerse la
aprobacién del Interventor sobre las condiciones de limpieza del mismo.

INSPECCION Y PRUEBAS

El CONSTRUCTOR DE LA OBRA colaborara en las labores de revision e inspeccién de los materiales,
fabricacién y montaje, de acuerdo con los requerimientos de establecidos por EL CLIENTE.

La Interventoria tendra libre acceso para inspeccionar los equipos o sus componentes en cualquier
fase del montaje y su presencia sera obligatoria en todas las pruebas y ensayos que se realicen.

TOLERANCIAS

En ningln caso se aceptardn tolerancias por encima de las especificadas en los planos del fabricante
del equipo.

INSPECCION DE LOS EQUIPOS

El equipo debe ser probado en la respectiva inspeccidn, debe operar satisfactoriamente y de acuerdo
con los datos especificados.

Todas las pruebas seran llevadas a cabo por el CONSTRUCTOR DE LA OBRA, quien sera el encargado
de instalar los instrumentos y accesorios necesarios en dichas pruebas.

Es necesario seguir en todo momento la informacién proveniente de:

e Manuales de Operacién

e Manuales de Medicion y Calibracion
e Manuales de Instrumentacion

e Manuales de Seguridad Industrial

https://www.sedima.com.co/esdv-pro
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SEGURIDAD

Debera tenerse en cuenta todas las recomendaciones de seguridad establecidas por los fabricantes
de cada uno de los equipos y accesorios, asi como las establecidas por EL CLIENTE en sus operaciones
normales y las que el Interventor considere necesario al momento de la instalacidn, operacion o
ajuste de los equipos. Antes de realizar cualquier operacién que implique riesgos para las personas
y equipos debera obtenerse la autorizacién de la Interventoria.

ACTUADORES CON PARTES MOVILES INTERNAS

Debera consultarse la totalidad de los planos e instrucciones suministradas por los fabricantes de los
equipos para verificar que se han tenido en cuenta todos los detalles de instalacién, operacién y
prueba. Deberd suministrarse lubricacion a todos los equipos que lo requieran. La lubricacidn
debera ser realizada por el CONSTRUCTOR DE LA OBRA, inmediatamente después de la instalacion
del equipo en campo.

Los componentes eléctricos (solenoides) deberan desconectarse y luego ponerse en marcha para
determinar si la rotacién es la correcta y si posee total libertad de movimiento. Esta operacion se
hara siguiendo todas las recomendaciones del fabricante del equipo y el Interventor.

Las partes moviles deberan rotarse lentamente para determinar su libertad de movimiento,
teniendo el cuidado de evitar dafio al equipo cuando se aplique la fuerza. Los acoples deberan tener
la tolerancia especificada por el fabricante.

El equipo debe funcionar por el tiempo establecido por el fabricante o la Interventoria para
determinar cualquier falla por vibracién, calentamiento de partes u otra operacién impropia. Todos
los defectos seran corregidos por el CONSTRUCTOR DE LA OBRA antes de hacer entrega AL CLIENTE
de la instalacién, una vez haya sido definida su causa y determinada la solucion, las cuales deberan
quedar consignadas por escrito.

Todos los elementos que protegen las partes en movimiento o dispositivos de seguridad deberan
chequearse para comprobar que estan adecuadamente instalados (Topes de fin de carrera). De ser
necesario, el CONSTRUCTOR DE LA OBRA los graduard por su cuenta, para asegurar recorridos
completos de apertura y cierre.

PINTURA

Una vez realizada la inspeccidn y que las superficies se encuentren libres de aceite, grasa, éxido,
manchas de soldadura, depdsitos de fundente y cualquier sustancia extrafia, las superficies podran
ser pintadas.

Los procedimientos de limpieza y pintura se efectuaran de acuerdo con los estandares del fabricante
y se tendrd en cuenta la “Especificacién Pinturas y Recubrimientos”.

https://www.sedima.com.co/esdv-pro
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CONTROL DE CALIDAD

Con el fin de hacer un muestreo al azar del apretamiento de los tornillos, se adoptarda un
procedimiento que asegure que el torque especificado ha sido aplicado, utilizando una llave de
inspeccidn adecuada.

El tornillo debe ser rotado 102 mas del torque especificado que va a ser aplicado.
La posicién de la tuerca en el tornillo se revisard y marcara.

Posteriormente, el tornillo se sostiene firmemente y la tuerca se afloja 602. Para aflojar la tuerca se
requiere cerca del 70 al 75% de la tensidn del torque. Para regresar la tuerca a su posicidn original,
deberd aplicarse, al menos el torque especificado.

Para cada didametro de tornillo, se probara dos (2) juntas atornilladas de una conexién elegida al azar.
Si no se presenta resultados desfavorables, no habra necesidad de hacer mas revisiones para un
didametro determinado. En caso de resultados desfavorables todos los tornillos en la conexidn
deberan revisarse.

DOCUMENTACION

Con base en las normas, requisitos y lineamientos que se encuentran en esta especificacién y las
instrucciones de preparacion para el montaje, operaciéon y mantenimiento, dadas por el fabricante
de los actuadores el CONSTRUCTOR DE LA OBRA preparard y emitird para aprobacion de la
Interventoria, los procedimientos detallados de montaje, pruebas y puesta en marcha y los
protocolos de verificacion de terminacion mecdnica de cada uno de los actuadores. Una vez
desarrollados los trabajos objeto de esta especificacién, el CONSTRUCTOR DE LA OBRA emitira un
reporte completo.

CONTROL DE CAMBIOS.
REVISION FECHA EMITIDO PARA
Rev A. 14/08/2026 Revision interna
Rev B. 04/09/2026 Revision cliente
Rev 0. 14/09/2026 Construccion
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