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LISTADO DE CABLES 

1.   OBJETO
El objetivo de este documento es establecer una estimación de cantidades de ingeniería para la

construcción y montaje de las señales de proceso que se van a utilizar dentro del desarrollo del

proyecto para implementar un sistema de protección autónomo para la línea temporal Samoré:

Cruce “la china”. 

2.   ALCANCE

Este documento define la estimación para efectos presupuestales de las cantidades de cables

relacionados al montaje de instrumentos del proceso principal que se deben considerar en el cabal

desarrollo de este proyecto. Será responsabilidad del CONSTRUCTOR DE LA OBRA definir la exactitud

de las cuantías en atención a las ubicaciones reales de campo que vaya a construir.

3.   LISTADO GENERAL DE CABLES

A continuación, se presenta el listado de cantidades estimadas de cables a considerar dentro de cada

una de las zonas de proceso consideradas en el proyecto, destacando la cobertura de los siguientes

elementos principales:

 Transmisores de Presión. 

 Señales Actuadores ESDV.

 RTU de proceso.

 Ruta estimada a cuarto de equipos.
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LISTADO DE CABLES

Longitud1 Calibre RutaItem Circuito Descripción Origen Destino Voltaje      V ml AWG

1 Alimentación 
a sistema

Circuito de alimentación a cuarto 
de equipos

Paneles 
solares

cuarto de
equipos 24 4 3x16 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

2 Alimentación 
a Equipo

Circuito de alimentación a RTU-
101

cuarto de 
equipos RTU-101 12 16 2x18 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

3

Alimentación 
a Instrumento

PIT-101A y Señal 

Circuito de alimentación a PIT-
101A + Lazo de supervisión de 
señal AI en RTU-101

cuarto de 
equipos PIT-101A 24 18

2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

4

Alimentación 
a Instrumento

PIT-101B y Señal 

Circuito de alimentación a PIT-
101B + Lazo de supervisión de 
señal AI en RTU-101

cuarto de 
equipos PIT-101B 24 18

2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

5 Alimentación 
a Equipo ESDV-101 Circuito de alimentación a ZTC-101 cuarto de 

equipos ESDV-101 24 18
2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

6 Señal a DAQ 
ZTC-101

Lazo de supervisión de señal DI en 
ZTC-101 ZTC-101 RTU-101 24 4

2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

7 Señal a DAQ 
ZTO-101

Lazo de supervisión de señal DI en 
ZTO-101 ZTC-101 RTU-101 24 4 2x18 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

8 Señal a DAQ 
ZSC-101

Lazo de control de señal DO en 
ZSC-101 (Comando para cerrar) ZTC-101 RTU-101 24 4

2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

9 Señal a DAQ 
ZSO-101

Lazo de control de señal DO en 
ZSO-101 (Comando para abrir) ZTC-101 RTU-101 24 4

2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

10 Alimentación 
a sistema

Circuito de alimentación a cuarto 
de equipos

Paneles 
solares

cuarto de
equipos 24 4 3x16 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

11 Alimentación 
a Equipo

Circuito de alimentación a RTU-
211

cuarto de 
equipos RTU-211 12 16 2x18 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

                                                         
1 Longitud estimada para efectos de referencia presupuestal constructiva. Los valores reales deberán ser determinados con el constructor de la obra.
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Longitud2 Calibre RutaItem Circuito Descripción Origen Destino Voltaje      V ml AWG

12

Alimentación 
a Instrumento

PIT-211A y Señal 

Circuito de alimentación a PIT-
211A + Lazo de supervisión de 
señal AI en RTU-101

cuarto de 
equipos PIT-211A 24 18

2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

13

Alimentación 
a Instrumento

PIT-211B y Señal 

Circuito de alimentación a PIT-
211B + Lazo de supervisión de 
señal AI en RTU-101

cuarto de 
equipos PIT-211B 24 18

2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

14 Alimentación 
a Equipo ESDV-211 Circuito de alimentación a ZTC-211 cuarto de 

equipos ESDV-211 24 18 2x18 
AWS

Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

15 Señal a DAQ 
ZTC-211

Lazo de supervisión de señal DI en 
ZTC-211 ZTC-211 RTU-211 24 4 2x18 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

16 Señal a DAQ 
ZTO-211

Lazo de supervisión de señal DI en 
ZTO-211 ZTC-211 RTU-211 24 4 2x18 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

17 Señal a DAQ 
ZSC-211

Lazo de control de señal DO en 
ZSC-211 (Comando para cerrar) ZTC-211 RTU-211 24 4 2x18 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

18 Señal a DAQ 
ZSO-211

Lazo de control de señal DO en 
ZSO-211 (Comando para abrir) ZTC-211 RTU-211 24 4 2x18 

AWS
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

19 COM Lazo de Comunicación RTU-101 – 
Medio Radio/Modem

cuarto de 
equipos RTU-101 COM 1

RS-
232/RS-

485
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

20 COM Lazo de Comunicación RTU-211 – 
Medio Radio/Modem

cuarto de 
equipos RTU-211 COM 1

RS-
232/RS-

485
Ruta directa de acuerdo a
instalación de terreno

23
24
25

4
2

200

3x16 
COM
2 x 18

TOTAL CANTIDAD ESTIMADA

                                                         
2 Longitud estimada para efectos de referencia presupuestal constructiva. Los valores reales deberán ser determinados con el constructor de la obra.
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Longitud3 Calibre RutaItem Circuito Descripción Origen Destino Voltaje      V ml AWG

AWS

                                                         
3 Longitud estimada para efectos de referencia presupuestal constructiva. Los valores reales deberán ser determinados con el constructor de la obra.
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4. CONTROL DE CAMBIOS.

REVISIÓN FECHA EMITIDO PARA
Rev A. 14/08/2026 Revisión interna
Rev B. 04/09/2026 Revisión cliente
Rev 0. 14/09/2026 Construcción
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